




Pomáz Város Önkormányzatának 
…/2020 (…..) számú Önkormányzati határozata

beszerzési döntés meghozataláról a 442410 ebr42 azonosító számon nyilvántartott, „Pomáz,
Mátyás király utca – Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti szakaszán – közlekedésépítési

felújítása” című beruházás keretében lefolytatott, az építési beruházás kivitelezőjének
kiválasztására vonatkozó pályázattal kapcsolatban

Pomáz Város Képviselő-testülete az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  52. § (1) c) pontjában  rögzített  jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozta:

1. Pomáz  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  Bölcsőde

építése Pomázon című beruházáshoz kapcsolódó, az eszközök beszerzése vonatkozó

meghívásos beszerzési eljárásban első helyen ……………………………..…………

ajánlatát  fogadja  el   ………………………..………………………….  egyösszegű

vállalási átalányárként meghatározásra kerülő vállalkozói díjjal. 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a jelen

határozatnak megfelelő vállalkozási szerződés aláírására. 

3. A  Képviselő-testület  nyilatkozik,  hogy  a  jelen  határozatban  rögzített

kötelezettségvállaláshoz  a  projektre  35.294.116,-  Ft  fedezet  áll  rendelkezésre  az

Önkormányzat 2020. évi költségvetésében.

Felelős: 
2. pont vonatkozásában: Leidinger István Polgármester 

Határidő: 
Vállalkozói Szerződés aláírása: 2020. október 30.

         

Végrehajtásban  közreműködik: Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési  Osztály,  Pénzügyi
osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Látta:

…………………….
jegyző
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

1. Ajánlatkérő neve: Pomáz Város Önkormányzata 

a. Címe: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. 

b. Telefon: +36 -26-814-300; Fax:26/325-640 

c. E-mail címe: ajanlat07@pomaz.hu 

d. Képviselő: Leidinger István, polgármester 

 

2. Beszerzés tárgya: 

Mátyás király utca Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti szakaszának 
felújítása 

Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: 

 A Mátyás király utca 272 m-es szakaszának burkolat felújítása. 

4. A szerződés meghatározása: 

 Vállalkozási szerződés 

5. A kivitelezés határideje: 

2020. december 15. 

6. A teljesítés helye: 

 2013 Pomáz, Mátyás király utca 2454 hrsz, 2408 hrsz. 

7. Vállalandó jótállás időtartama: 

 36 hónap 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 Lezárt, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás. 

9. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:  

a. Átláthatósági nyilatkozat (2. számú melléklet szerinti formában) 

b. Árazott tételes költségvetés (3. számú melléklet szerinti formában) 

 

10. A számlázás módja: 

Egy részletben, számla alapján, átutalással 30 napon belül a kivitelezés hiba- és 

hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárást követően. 
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11. Az ajánlat érvényességi ideje: 

Legalább 90 nap 

12. Ajánlattétel csak elektronikus úton, benyújtási határideje: 

2020. október 20. 13.
00

 óra 

13. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 

Elektronikus levél formájában: ajanlat07@pomaz.hu 

14. Az ajánlattétel benyújtásának módja: 

 Elektronikus levél formájában: ajanlat07@pomaz.hu 

15. Az ajánlat bontásának helye és ideje: 

2020.10.20. 13.00 óra, az elektronikusan érkezett ajánlatok alapján. 

2013 Pomáz Kossuth L. u. 23-25., Polgármesteri Hivatal Díszterem. 

16. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

Legalacsonyabb végösszegű árajánlat. 

17. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

- Késedelmi kötbér: ha Megbízott határidőt mulaszt és a kötelezettségeinek 

teljesítésével késedelembe esik, úgy Megbízó 5 napos póthatáridő tűzésével írásban 

felszólítja a teljesítésre. Ha a Megbízott nem tesz eleget a felszólításnak, Megbízó 

jogosulttá válik a késedelmi kötbérre. Megbízott a késedelembe esés napjától a 

teljesítés napjáig, minden késedelemmel érintett napra, naptári naponta nettó vállalási 

ár 0,5 % késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke nem lehet több 

összesen, mint 20 napi kötbér. 

- Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Megbízott valamely részfeladatot hibásan 

teljesít és a hibát a Megbízó által jelzett határidőig nem orvosolja, a Megbízó hibás 

teljesítési kötbérre válik jogosulttá. Megbízó a hibás teljesítését a megbízott, vagy 

alvállalkozója által elvégzett feladatokra vonatkozó jogszabályi előírások, szakmai 

szabályok, módszerek, eljárási rend konkrét előírásai alapján jogosult megállapítani. 

Megbízó a hiba kiküszöböléséig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás 

teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítésnek minősül különösen (de nem 

kizárólagosan), ha a Megbízott nem Megbízó jóváhagyásával, illetve utasításainak 

megfelelően jár el, illetve eltér a felhívásban, a dokumentációban meghatározott és az 

ajánlatban felvállalt szakmai követelményektől, így különösen, ha nem a Megbízóval 

előzetesen egyeztetett, jóváhagyottak szerint végzi a feladatát. 

- Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért 

Megbízott felelős meghiúsul, úgy Megbízott meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A 

meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulás időpontját figyelembe véve a szerződés 

időtartamából fennmaradó hónapokra vonatkozó összesített bruttó megbízási díj 15 %-

a. 

18. Az ajánlattétel díjmentes. 

 

19. Az ajánlatot egy elektronikus és két papír alapú példányban kell benyújtani, 

mailto:ajanlat07@pomaz.hu
mailto:ajanlat07@pomaz.hu
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megjelölve az eredeti és másolati példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti 

példány tartalma az irányadó.  

20. Az ajánlatkérő kapcsolattartója, beosztása 
 Héricsné Riba Eszter  beruházási előadó 

 Tel.: 26/814-307 
 riba.eszter@pomaz.hu  

21. Az árlejtés lehetőségének kikötése. 

Nincs árlejtés 

22. A szerződéskötés határideje: 

 2020.10.30. 

23. Az eredményhirdetés napja: 

 2020.10.21. 

24. A beszerzési eljárás indoklás nélküli érvénytelenné nyilvánításához való jog 

fenntartása. 

Pomáz, 2020.október 15. 

 

 

……………………………………………….. 

Leidinger István, polgármester 

 

 

mailto:riba.eszter@pomaz.hu


Pomáz, Mátyás király utca

(a Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között 272 m-en, hrsz.: 2454, 2408)

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

Tétel: Mennyiség:

Aszfalt burkolat átvágása átlag 50 mm vastagságban

(szintbeli csatlakozásoknál és a meglévő gépjármű behajtóknál) 188,0 fm

Meglévő aszfalt burkolat "slussz" marása 3,00 m széles sávban átlag 50 mm vtg.-ban

(szintbeli csatlakozásoknál) 2,7 m3

Meglévő aszfalt/beton burk. gyalogos- és kapubejáró visszabontása 50 mm vtg.-ban, 1,50 m szélességben

(a hossz számítógépes hosszmérés alapján) 12,8 m3

Meglévő aszfalt/beton burkolat alépítményének elbontása 250 mm vastagságban

 63,8 m3

Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása,

hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig 1 142,4 m2

Marásból és bontásból származó aszfalt/beton törmelék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal

15,5 m3

Bontott alépítményi elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

63,8 m3

Nagyméretű közmű szerelvények szintbe helyezése

(szennyvíz aknák) 7,0 db

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

Tétel: Mennyiség:

Bevágási szelvény kialakítása - útszegélyek, padka helyén -

(földtömeg számítás szerint) 272x2x0.2+272x2x1x0,1 163,2 m3

Kitermelt földanyag elszállítása lerakó helyre, lerakóhelyi díjjal

(földtömeg számítás szerint) 272x2x0.2+272x2x1x0,1 163,2 m3

Úttükör készítése kis felületen, padka előkészításe

(a szélesség számítógépes hosszmérés alapján) 272x0.5+170x1.50 935,0 m2

Úttükör tömörítése kis felületen, 30 cm vtg.-ban, Trγ=95% tömörségi fokra

 935×0,3 280,5 m3

Süllyesztett szegély építése 150×200×400 mm elemekből, C20/25-32-F1 beton alapgerendával

20 cm vastag szemcsés fagyvédő réteggel 272x2+170+33x2x2 846,0 fm

Bitumenes hézagkitöltő szalag ragasztása

(szintbeli csatlakozásoknál) 4+4+10 18,0 fm

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK Mennyiség:

Tétel:

Bitumenemulzió permetezése 1,2 kg/m2 homokszórással

(számítógépes területmérés alapján) 272x4.50+170x1.5 1 479,0 m2

AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-40 mm vastagságban terítve

Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal48,1 m3

50 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg terítése és tömörítése gépi erővel

50/70 útépítési bitumennel 272x4×0,05 61,2 m3

Aszfalt burkolatú gyalogos- és kapubejáró csatlakozások helyreállítása 1,5 méter szélességben, 

50 mm vtg.-ban, AC 11 kopó jelű aszfaltbeton 

kopóréteg terítésével, 50/70 útépítési bitumennel

(a hossz számítógépes hosszmérés alapján) 12,8 m3

Padka építése M56, vagy azonos anyagminőségben 10 cm vastagságban

tömörítéssel 54,4 m3
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Pomáz, Mátyás király utca

(a Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között 272 m-en, hrsz.: 2454, 2408)

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

Tétel: Mennyiség:

Meglévő szikkasztó földárok profilozása, a kiszoruló földanyag elszállítása 

lerakóba, lerakókelyi díjjal (272x2-170)x0.5 187,0 m3

Hordalékfogós akna építése 1,20x1,50x1,20 mérettel C20/24 min betonból

1,50 - 1,50 m burkolt árokszakaszokkal 1,0 db

Áteresz építése D400 beton csövek felhasználásával

burkolat helyreállításával 6,0 fm

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK

Tétel: Mennyiség:

Közúti jelzőtábla oszlop bontása monolit betontömb alapozással

(horganyzott acélból, átmérő: 76 mm) 2,0 db

VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK

Tétel: Mennyiség:

Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és fenntartása az építés idejére

helyi közúton 2,0 ütem

VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK

Tétel: Mennyiség:

Közel vízszintes felületek rendezése munkaterület két oldalán

felületek füvesítése 0,03-0,05 kg/m2 fűmagkeverékkel 544,0 m2

VIII. EGYÉB MUNKÁK

Tétel: Mennyiség:

Közmű szakfelügyeletek

előirányzott 3,0 nap

Műszaki átadási dokumentáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése

előirányzott 0,3 km

Tervezői művezetés

előirányzott 5,0 nap
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Pomáz, Mátyás király utca

(a Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között 272 m-en, hrsz.: 2454, 2408)

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Aszfalt burkolat átvágása átlag 50 mm vastagságban

(szintbeli csatlakozásoknál és a meglévő gépjármű behajtóknál)188,0 fm Ft/ fm

Meglévő aszfalt burkolat "slussz" marása 3,00 m széles sávban átlag 50 mm vtg.-ban

(szintbeli csatlakozásoknál) 2,7 m3 Ft/ m3

Meglévő aszfalt/beton burk. gyalogos- és kapubejáró visszabontása 50 mm vtg.-ban, 1,50 m szélességben

(a hossz számítógépes hosszmérés alapján) 12,8 m3 Ft/ m3

Meglévő aszfalt/beton burkolat alépítményének elbontása 250 mm vastagságban

 63,8 m3 Ft/ m3

Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása,

hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig 1142,4 m2 Ft/ m2

Marásból és bontásból származó aszfalt/beton törmelék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal

15,5 m3 Ft/ m3

Bontott alépítményi elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

63,8 m3 Ft/ m3

Nagyméretű közmű szerelvények szintbe helyezése

(szennyvíz aknák) 7,0 db Ft/ db

Összesen:

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Bevágási szelvény kialakítása - útszegélyek, padka helyén -

(földtömeg számítás szerint) 163,2 m3 Ft/ m3

Kitermelt földanyag elszállítása lerakó helyre, lerakóhelyi díjjal

(földtömeg számítás szerint) 163,2 m3 Ft/ m3

Úttükör készítése kis felületen, padka előkészításe

(a szélesség számítógépes hosszmérés alapján) 935,0 m2 Ft/ m2

Úttükör tömörítése kis felületen, 30 cm vtg.-ban, Trγ=95% tömörségi fokra

 280,5 m3 Ft/ m3

Süllyesztett szegély építése 150×200×400 mm elemekből, C20/25-32-F1 beton alapgerendával

20 cm vastag szemcsés fagyvédő réteggel 846,0 fm Ft/ fm

Bitumenes hézagkitöltő szalag ragasztása

(szintbeli csatlakozásoknál) 18,0 fm Ft/ fm

Összesen:

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Bitumenemulzió permetezése 1,2 kg/m2 homokszórással

(számítógépes területmérés alapján) 1479,0 m2 Ft/ m2

AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-40 mm vastagságban terítve

Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal48,1 m3 Ft/ m3

50 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg terítése és tömörítése gépi erővel

50/70 útépítési bitumennel 61,2 m3 Ft/ m3

Aszfalt burkolatú gyalogos- és kapubejáró csatlakozások helyreállítása 1,5 méter szélességben, 

50 mm vtg.-ban, AC 11 kopó jelű aszfaltbeton 

kopóréteg terítésével, 50/70 útépítési bitumennel

(a hossz számítógépes hosszmérés alapján) 12,8 m3 Ft/ m3

Padka építése M56, vagy azonos anyagminőségben 10 cm vastagságban

tömörítéssel 54,4 m3 Ft/ m3

Összesen:
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Pomáz, Mátyás király utca

(a Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között 272 m-en, hrsz.: 2454, 2408)

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Meglévő szikkasztó földárok profilozása, a kiszoruló földanyag elszállítása 

lerakóba, lerakókelyi díjjal 187,0 m3 Ft/ m3

Hordalékfogós akna építése 1,20x1,50x1,20 mérettel C20/24 min betonból

1,50 - 1,50 m burkolt árokszakaszokkal 1,0 db Ft/ db

Áteresz építése D400 beton csövek felhasználásával

burkolat helyreállításával 6,0 fm Ft/ fm

Összesen:

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Közúti jelzőtábla oszlop bontása monolit betontömb alapozással

2,0 db Ft/ db

Összesen:

VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és fenntartása az építés idejére

helyi közúton 2,0 ütem Ft/ ütem

Összesen:

VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Közel vízszintes felületek rendezése munkaterület két oldalán

felületek füvesítése 0,03-0,05 kg/m2 fűmagkeverékkel544,0 m2 Ft/ m2

Összesen:

VIII. EGYÉB MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Közmű szakfelügyeletek

előirányzott 3,0 nap Ft/ nap

Műszaki átadási dokumentáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése

előirányzott 0,3 km Ft/ km

Tervezői művezetés

előirányzott 4,0 nap Ft/ nap

Összesen:

1

Egységár

Mennyiség: Egységár

Mennyiség:
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Pomáz, Mátyás király utca

(a Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között 272 m-en, hrsz.: 2454, 2408)

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Aszfalt burkolat átvágása átlag 50 mm vastagságban

(szintbeli csatlakozásoknál és a meglévő gépjármű behajtóknál)188,0 fm Ft/ fm 0 Ft

Meglévő aszfalt burkolat "slussz" marása 3,00 m széles sávban átlag 50 mm vtg.-ban

(szintbeli csatlakozásoknál) 2,7 m3 Ft/ m3 0 Ft

Meglévő aszfalt/beton burk. gyalogos- és kapubejáró visszabontása 50 mm vtg.-ban, 1,50 m szélességben

(a hossz számítógépes hosszmérés alapján) 12,8 m3 Ft/ m3 0 Ft

Meglévő aszfalt/beton burkolat alépítményének elbontása 250 mm vastagságban

 63,8 m3 Ft/ m3 0 Ft

Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása,

hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig 1 142,4 m2 Ft/ m2 0 Ft

Marásból és bontásból származó aszfalt/beton törmelék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal

15,5 m3 Ft/ m3 0 Ft

Bontott alépítményi elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

63,8 m3 Ft/ m3 0 Ft

Nagyméretű közmű szerelvények szintbe helyezése

(szennyvíz aknák) 7,0 db Ft/ db 0 Ft

Összesen: 0 Ft

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Bevágási szelvény kialakítása - útszegélyek, padka helyén -

(földtömeg számítás szerint) 163,2 m3 Ft/ m3 0 Ft

Kitermelt földanyag elszállítása lerakó helyre, lerakóhelyi díjjal

(földtömeg számítás szerint) 163,2 m3 Ft/ m3 0 Ft

Úttükör készítése kis felületen, padka előkészításe

(a szélesség számítógépes hosszmérés alapján) 935,0 m2 Ft/ m2 0 Ft

Úttükör tömörítése kis felületen, 30 cm vtg.-ban, Trγ=95% tömörségi fokra

 280,5 m3 Ft/ m3 0 Ft

Süllyesztett szegély építése 150×200×400 mm elemekből, C20/25-32-F1 beton alapgerendával

20 cm vastag szemcsés fagyvédő réteggel 846,0 fm Ft/ fm 0 Ft

Bitumenes hézagkitöltő szalag ragasztása

(szintbeli csatlakozásoknál) 18,0 fm Ft/ fm 0 Ft

Összesen: 0 Ft

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Bitumenemulzió permetezése 1,2 kg/m2 homokszórással

(számítógépes területmérés alapján) 1 479,0 m2 Ft/ m2 0 Ft

AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-40 mm vastagságban terítve

Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal48,1 m3 Ft/ m3 0 Ft

50 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg terítése és tömörítése gépi erővel

50/70 útépítési bitumennel 61,2 m3 Ft/ m3 0 Ft

Aszfalt burkolatú gyalogos- és kapubejáró csatlakozások helyreállítása 1,5 méter szélességben, 

50 mm vtg.-ban, AC 11 kopó jelű aszfaltbeton 

kopóréteg terítésével, 50/70 útépítési bitumennel

(a hossz számítógépes hosszmérés alapján) 12,8 m3 Ft/ m3 0 Ft

Padka építése M56, vagy azonos anyagminőségben 10 cm vastagságban

tömörítéssel 54,4 m3 Ft/ m3 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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Pomáz, Mátyás király utca

(a Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között 272 m-en, hrsz.: 2454, 2408)

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Meglévő szikkasztó földárok profilozása, a kiszoruló földanyag elszállítása 

lerakóba, lerakókelyi díjjal 187,0 m3 Ft/ m3 0 Ft

Hordalékfogós akna építése 1,20x1,50x1,20 mérettel C20/24 min betonból

1,50 - 1,50 m burkolt árokszakaszokkal 1,0 db Ft/ db 0 Ft

Áteresz építése D400 beton csövek felhasználásával

burkolat helyreállításával 6,0 fm Ft/ fm 0 Ft

Összesen: 0 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Közúti jelzőtábla oszlop bontása monolit betontömb alapozással

2,0 db Ft/ db 0 Ft

Összesen: 0 Ft

VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és fenntartása az építés idejére

helyi közúton 2,0 ütem Ft/ ütem 0 Ft

Összesen: 0 Ft

VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Közel vízszintes felületek rendezése munkaterület két oldalán

felületek füvesítése 0,03-0,05 kg/m2 fűmagkeverékkel544,0 m2 Ft/ m2 0 Ft

Összesen: 0 Ft

VIII. EGYÉB MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Közmű szakfelügyeletek

előirányzott 3,0 nap Ft/ nap 0 Ft

Műszaki átadási dokumentáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése

előirányzott 0,3 km Ft/ km 0 Ft

Tervezői művezetés

előirányzott 4,0 nap Ft/ nap 0 Ft

Összesen: 0 Ft

Mennyiség: Egységár
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Pomáz, Mátyás király utca

(a Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között 272 m-en, hrsz.: 2454, 2408)

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK

VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK

VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK

VIII. EGYÉB MUNKÁK

ÖSSZESEN:

27 % áfa

MINDÖSSZESEN:

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ



Pomáz, Mátyás király utca

(a Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között 272 m-en, hrsz.: 2454, 2408)

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
0 Ft

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
0 Ft

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
0 Ft

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK
0 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
0 Ft

VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
0 Ft

VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK
0 Ft

VIII. EGYÉB MUNKÁK
0 Ft

ÖSSZESEN:
0 Ft

27 % áfa 0 Ft

MINDÖSSZESEN: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ



Melléklet

Nettó Többlet

ViaNova 28.297.765 Ft,- II. Alépítményi munkák 7. és
8. sor: 
297.000+596.000=893.000

Strabag 28.010.370 Ft,-

Bola 23.471.420 Ft,-

Swietelsky 35.378.448 Ft,-

Feljegyzés:

A Tervező a költségvetési kiírásban nem szerepeltette a II. fejezetben – Alépítményi Munkák-
a kapubejárók esetében az alábbi két tételt:

- homokos kavics beépítése 15 cm vastagságban

- Ckt réteg beépítése 10 cm vastagságban kapubejárók esetén.

A ViaNova költségvetési ajánlatában a fenti két tételre összesen nettó 893.000 Ft,- összegben
adott árajánlatot, míg a másik 3 ajánlattevő költségvetésében nem tett rá árajánlatot.

A költségvetési kiírás kiegészítésére való kérésünkre az alábbi válaszok érkeztek:

Strabag:  fenntartja  az  ajánlatát  a  korábbi  vállalási  összeg  megváltoztatása  nélkül,
amely magába foglalja a kapu behajtók felújításának költségeit a dokumentáció szerint;

Swietelsky:  nyilatkozott,  hogy  a  korábban  megadott  árajánlat  tartalmazza  a  kapu
behajtók felújításának költségeit;

Bola:  az  idő  szűkösségére  hivatkozva  nem  egészítették  ki  a  korábban  benyújtott
árajánlatukat.























































































Pomáz, Mátyás király utca
(a Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között 272 m-en, hrsz.: 2454, 2408)

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Mennyiség: Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft) Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft)

1
Aszfalt burkolat átvágása átlag 50 mm vastagságban

1
Aszfalt burkolat átvágása átlag 50 mm vastagságban

1
Aszfalt burkolat átvágása átlag 50 mm vastagságban

(szintbeli csatlakozásoknál és a meglévő gépjármű behajtóknál) 188,0 fm (szintbeli csatlakozásoknál és a meglévő gépjármű 188,0 fm Ft/ fm (szintbeli csatlakozásoknál és a meglévő gépjármű 188,0 fm Ft/ fm 0 Ft

2
Meglévő aszfalt burkolat "slussz" marása 3,00 m széles sávban átlag 50 mm vtg.-ban

2
Meglévő aszfalt burkolat "slussz" marása 3,00 m széles sávban átlag 50 mm vtg.-ban

2
Meglévő aszfalt burkolat "slussz" marása 3,00 m széles sávban átlag 50 mm vtg.-ban

(szintbeli csatlakozásoknál) ((4+4+10)×3,00×0,05)/2= 2,7 m3 (szintbeli csatlakozásoknál) 2,7 m3 Ft/ m3 (szintbeli csatlakozásoknál) 2,7 m3 Ft/ m3 0 Ft

3
Meglévő aszfalt/beton burk. gyalogos- és kapubejáró visszabontása 50 mm vtg.-ban, 1,50 m szélességbe

3
Meglévő aszfalt/beton burk. gyalogos- és kapubejáró visszabontása 50 mm vtg.-ban, 1,50 m szélességben

3
Meglévő aszfalt/beton burk. gyalogos- és kapubejáró visszabontása 50 mm vtg.-ban, 1,50 m szélességben

(a hossz számítógépes hosszmérés alapján) 170x1.5x0.05 12,8 m3 (a hossz számítógépes hosszmérés alapján) 12,8 m3 Ft/ m3 (a hossz számítógépes hosszmérés alapján) 12,8 m3 Ft/ m3 0 Ft

4
Meglévő aszfalt/beton burkolat alépítményének elbontása 250 mm vastagságban

4
Meglévő aszfalt/beton burkolat alépítményének elbontása 250 mm vastagságban

4
Meglévő aszfalt/beton burkolat alépítményének elbontása 250 mm vastagságban

 63,8 m3  63,8 m3 Ft/ m3  63,8 m3 Ft/ m3 0 Ft

5
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása,

5
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása,

5
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása,

hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig m2 hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig 1142,4 m2 Ft/ m2 hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig m2 Ft/ m2 0 Ft

6
Marásból és bontásból származó aszfalt/beton törmelék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal

6
Marásból és bontásból származó aszfalt/beton törmelék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal

6
Marásból és bontásból származó aszfalt/beton törmelék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal

15,5 m3 15,5 m3 Ft/ m3 15,5 m3 Ft/ m3 0 Ft

7
Bontott alépítményi elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

7
Bontott alépítményi elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

7
Bontott alépítményi elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

63,8 m3 63,8 m3 Ft/ m3 63,8 m3 Ft/ m3 0 Ft

8
Nagyméretű közmű szerelvények szintbe helyezése

8
Nagyméretű közmű szerelvények szintbe helyezése

8
Nagyméretű közmű szerelvények szintbe helyezése

(szennyvíz aknák) 7,0 db (szennyvíz aknák) 7,0 db Ft/ db (szennyvíz aknák) 7,0 db Ft/ db 0 Ft
Összesen: Összesen: 0 Ft

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség: Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft) Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft)

1
Bevágási szelvény kialakítása - útszegélyek, padka helyén -

1
Bevágási szelvény kialakítása - útszegélyek, padka helyén -

1
Bevágási szelvény kialakítása - útszegélyek, padka helyén -

(földtömeg számítás szerint) 272x2x0.2+272x2x1x0,1 163,2 m3 (földtömeg számítás szerint) 163,2 m3 Ft/ m3 (földtömeg számítás szerint) 163,2 m3 Ft/ m3 0 Ft

2
Kitermelt földanyag elszállítása lerakó helyre, lerakóhelyi díjjal

2
Kitermelt földanyag elszállítása lerakó helyre, lerakóhelyi díjjal

2
Kitermelt földanyag elszállítása lerakó helyre, lerakóhelyi díjjal

(földtömeg számítás szerint) 272x2x0.2+272x2x1x0,1 163,2 m3 (földtömeg számítás szerint) 163,2 m3 Ft/ m3 (földtömeg számítás szerint) 163,2 m3 Ft/ m3 0 Ft

3
Úttükör készítése kis felületen, padka előkészításe

3
Úttükör készítése kis felületen, padka előkészításe

3
Úttükör készítése kis felületen, padka előkészításe

(a szélesség számítógépes hosszmérés alapján) 272x0.5+170x1.50 935,0 m2 (a szélesség számítógépes hosszmérés alapján) 935,0 m2 349,0 Ft/ m2 (a szélesség számítógépes hosszmérés alapján) 935,0 m2 Ft/ m2 0 Ft

4
Úttükör tömörítése kis felületen, 30 cm vtg.-ban, Trγ=95% tömörségi fokra

4
Úttükör tömörítése kis felületen, 30 cm vtg.-ban, Trγ=95% tömörségi fokra

4
Úttükör tömörítése kis felületen, 30 cm vtg.-ban, Trγ=95% tömörségi fokra

 935×0,3 280,5 m3  280,5 m3 908,0 Ft/ m3  280,5 m3 Ft/ m3 0 Ft

5
Süllyesztett szegély építése 150×200×400 mm elemekből, C20/25-32-F1 beton alapgerendával

5
Süllyesztett szegély építése 150×200×400 mm elemekből, C20/25-32-F1 beton alapgerendával

5
Süllyesztett szegély építése 150×200×400 mm elemekből, C20/25-32-F1 beton alapgerendával

20 cm vastag szemcsés fagyvédő réteggel 272x2+170+33x2x2 846,0 fm 20 cm vastag szemcsés fagyvédő réteggel 846,0 fm Ft/ fm 20 cm vastag szemcsés fagyvédő réteggel 846,0 fm Ft/ fm 0 Ft

6
Bitumenes hézagkitöltő szalag ragasztása

6
Bitumenes hézagkitöltő szalag ragasztása

6
Bitumenes hézagkitöltő szalag ragasztása

(szintbeli csatlakozásoknál) 4+4+10 18,0 fm (szintbeli csatlakozásoknál) 18,0 fm 908,0 Ft/ fm (szintbeli csatlakozásoknál) 18,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Összesen: Összesen: 0 Ft

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK Mennyiség: III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft) Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft)

1
Bitumenemulzió permetezése 1,2 kg/m2 homokszórással

1
Bitumenemulzió permetezése 1,2 kg/m2 homokszórással

1
Bitumenemulzió permetezése 1,2 kg/m2 homokszórással

(számítógépes területmérés alapján) 272x4.50+170x1.5 m2 (számítógépes területmérés alapján) 1479,0 m2 475,0 Ft/ m2 (számítógépes területmérés alapján) m2 Ft/ m2 0 Ft

2
AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-40 mm vastagságban terítve

2
AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-40 mm vastagságban terítve

2
AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-40 mm vastagságban terítve

Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevét 48,1 m3 Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/1 48,1 m3 Ft/ m3 Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/ 48,1 m3 Ft/ m3 0 Ft

3
50 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg terítése és tömörítése gépi erővel

3
50 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg terítése és tömörítése gépi erővel

3
50 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg terítése és tömörítése gépi erővel

50/70 útépítési bitumennel 272x4×0,05 61,2 m3 50/70 útépítési bitumennel 61,2 m3 Ft/ m3 50/70 útépítési bitumennel 61,2 m3 Ft/ m3 0 Ft

4

Aszfalt burkolatú gyalogos- és kapubejáró csatlakozások helyreállítása 1,5 méter szélességben, 

4

Aszfalt burkolatú gyalogos- és kapubejáró csatlakozások helyreállítása 1,5 méter szélességben, 

4

Aszfalt burkolatú gyalogos- és kapubejáró csatlakozások helyreállítása 1,5 méter szélességben, 

12,8 m3 12,8 m3 Ft/ m3 12,8 m3 Ft/ m3 0 Ft

5
Padka építése M56, vagy azonos anyagminőségben 10 cm vastagságban

5
Padka építése M56, vagy azonos anyagminőségben 10 cm vastagságban

5
Padka építése M56, vagy azonos anyagminőségben 10 cm vastagságban

tömörítéssel 272x2x1x0.1 54,4 m3 tömörítéssel 54,4 m3 Ft/ m3 tömörítéssel 54,4 m3 Ft/ m3 0 Ft
Összesen: Összesen: 0 Ft

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség: Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft) Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft)

1
Meglévő szikkasztó földárok profilozása, a kiszoruló földanyag elszállítása 

1
Meglévő szikkasztó földárok profilozása, a kiszoruló földanyag elszállítása 

1
Meglévő szikkasztó földárok profilozása, a kiszoruló földanyag elszállítása 

lerakóba, lerakókelyi díjjal (272x2-170)x0.5 187,0 m3 lerakóba, lerakókelyi díjjal 187,0 m3 Ft/ m3 lerakóba, lerakókelyi díjjal 187,0 m3 Ft/ m3 0 Ft

2
Hordalékfogós akna építése 1,20x1,50x1,20 mérettel C20/24 min betonból

2
Hordalékfogós akna építése 1,20x1,50x1,20 mérettel C20/24 min betonból

2
Hordalékfogós akna építése 1,20x1,50x1,20 mérettel C20/24 min betonból

1,50 - 1,50 m burkolt árokszakaszokkal 1,0 db 1,50 - 1,50 m burkolt árokszakaszokkal 1,0 db Ft/ db 1,50 - 1,50 m burkolt árokszakaszokkal 1,0 db Ft/ db 0 Ft

3
Áteresz építése D400 beton csövek felhasználásával

3
Áteresz építése D400 beton csövek felhasználásával

3
Áteresz építése D400 beton csövek felhasználásával

burkolat helyreállításával 6,0 fm burkolat helyreállításával 6,0 fm Ft/ fm burkolat helyreállításával 6,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Összesen: Összesen: 0 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség: Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft) Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft)

1
Közúti jelzőtábla oszlop bontása monolit betontömb alapozással

1
Közúti jelzőtábla oszlop bontása monolit betontömb alapozással

1
Közúti jelzőtábla oszlop bontása monolit betontömb alapozással

(horganyzott acélból, átmérő: 76 mm) 2,0 db 2,0 db Ft/ db 2,0 db Ft/ db 0 Ft
Összesen: Összesen: 0 Ft

VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség: Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft) Tétel: Mennyiség: Díjtétel (Ft)

1
Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és fenntartása az építés idejére

1
Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és fenntartása az építés idejére

1
Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és fenntartása az építés idejére

helyi közúton 2,0 ütem helyi közúton 2,0 ütem Ft/ ütem helyi közúton 2,0 ütem Ft/ ütem 0 Ft
Összesen: Összesen: 0 Ft

VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK
Tétel: Mennyiség: Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft) Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft)

1
Közel vízszintes felületek rendezése munkaterület két oldalán

1
Közel vízszintes felületek rendezése munkaterület két oldalán

1
Közel vízszintes felületek rendezése munkaterület két oldalán

felületek füvesítése 0,03-0,05 kg/m2 fűmagkeverékkel 544,0 m2 felületek füvesítése 0,03-0,05 kg/m2 fűmagkeverék 544,0 m2 Ft/ m2 felületek füvesítése 0,03-0,05 kg/m2 fűmagkeverék 544,0 m2 Ft/ m2 0 Ft
Összesen: Összesen: 0 Ft

VIII. EGYÉB MUNKÁK VIII. EGYÉB MUNKÁK VIII. EGYÉB MUNKÁK
Tétel: Mennyiség: Tétel: Mennyiség: Egységár Díjtétel (Ft) Tétel: Mennyiség: Díjtétel (Ft)

1
Közmű szakfelügyeletek

1
Közmű szakfelügyeletek

1
Közmű szakfelügyeletek

előirányzott 3,0 nap előirányzott 3,0 nap Ft/ nap előirányzott 3,0 nap Ft/ nap 0 Ft

2
Műszaki átadási dokumentáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése

2
Műszaki átadási dokumentáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése

2
Műszaki átadási dokumentáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése

előirányzott 0,3 km előirányzott 0,3 km Ft/ km előirányzott 0,3 km Ft/ km 0 Ft

3
Tervezői művezetés

3
Tervezői művezetés

3
Tervezői művezetés

előirányzott 5,0 nap előirányzott 4,0 nap Ft/ nap előirányzott 4,0 nap Ft/ nap 0 Ft
Összesen: Összesen: 0 Ft

1 327,0 249 476 Ft

33 240,0 89 748 Ft

10 475,0 133 556 Ft

10 475,0 667 781 Ft

1 142,4 1 662,0 1 898 669 Ft 1 142,4

7 015,0 108 382 Ft

7 015,0 447 206 Ft

45 391,0 317 737 Ft
3 912 555 Ft

3 492,0 569 894 Ft

6 666,0 1 087 891 Ft

326 315 Ft

254 694 Ft

10 839,0 9 169 794 Ft

16 344 Ft
11 424 932 Ft

1 479,0 702 525 Ft 1 479,0

78 025,0 3 750 467 Ft

73 078,0 4 472 374 Ft

50 mm vtg.-ban, AC 11 kopó jelű aszfaltbeton 
kopóréteg terítésével, 50/70 útépítési bitumennel
(a hossz számítógépes hosszmérés alapján)

50 mm vtg.-ban, AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg terítésével, 50/70 útépítési bitumennel
(a hossz számítógépes hosszmérés alapján) 189 176,0 2 411 994 Ft

50 mm vtg.-ban, AC 11 kopó jelű aszfaltbeton 
kopóréteg terítésével, 50/70 útépítési bitumennel
(a hossz számítógépes hosszmérés alapján)

27 911,0 1 518 358 Ft
12 855 718 Ft

12 253,0 2 291 311 Ft

902 165,0 902 165 Ft

314 874,0 1 889 244 Ft
5 082 720 Ft

13 268,0 26 536 Ft
26 536 Ft

244 413,0 488 826 Ft
488 826 Ft

1 257,0 683 808 Ft
683 808 Ft

111 732,0 335 196 Ft

1 070 764,0 321 229 Ft

111 732,0 446 928 Ft
1 103 353 Ft



Pomáz, Mátyás király utca
(a Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között 272 m-en, hrsz.: 2454, 2408)

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK 0 Ft

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK 0 Ft

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK 0 Ft

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK 0 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK 0 Ft

VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK 0 Ft

VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK 0 Ft

VIII. EGYÉB MUNKÁK VIII. EGYÉB MUNKÁK 0 Ft

ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 0 Ft

27 % áfa 27 % áfa 0 Ft
MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: 0 Ft

3 912 555 Ft

11 424 932 Ft

12 855 718 Ft

5 082 720 Ft

26 536 Ft

488 826 Ft

683 808 Ft

1 103 353 Ft

35 578 448 Ft

9 606 181 Ft
45 184 629 Ft


















































	Mátyás

